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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN POR 

LICITACIÓN PÚBLICA IDRD-SG-LP-020-2026” 

EL SECRETARIO GENERAL, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en 

especial las conferidas por el Acuerdo 04 de 1978, el Decreto-Ley 1421 de 1993, la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y el artículo 6º de la 

Resolución 918 del 12 de junio de 2026, modificada por la Resolución 1205 del 2 de 

septiembre de 2026, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD es un establecimiento público 

descentralizado del orden distrital, adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

del Distrito Capital que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente y está sujeto a las normas del derecho público. Fue creado mediante el 

Acuerdo 04 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá en 1978 y de conformidad con lo 

previsto en el numeral 4 del artículo 2° de dicho acuerdo, es función del Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte -IDRD-, entre otras: "(...) Promover las actividades de recreación en 

los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el 

establecimiento de nuevas fuentes de recreación (...)". En cumplimiento de dicha función, el 

IDRD, realiza intervenciones constructivas de parques y escenarios deportivos con 

destinación de uso público. 

Que el IDRD tiene como misión “Fomentar el bienestar integral de la ciudadanía a través de 

estrategias de actividad física, recreación, deporte y la sostenibilidad de parques, escenarios 

y equipamientos deportivos, para impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y el tejido 

social”, lo que implica la generación de espacio público de calidad para el aprovechamiento 

del tiempo libre, el disfrute de la naturaleza, la realización de actividad física y recreación. 

Que bajo esta directriz, y en concordancia con el PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 

2024-2027 - BOGOTÁ CAMINA SEGURA (En adelante PDD), aprobado mediante el 

Acuerdo 927 de 2024 expedido por el Concejo de Bogotá, la entidad impulsa estrategias 

para la consecución de recursos que le permitan realizar un mayor número de obras de 

infraestructura, y de esta forma construir, mantener y conservar espacios que permitan 

fomentar las actividades recreativas, de esparcimiento y de desarrollo de actividad física, 

así como, el cambio de hábitos de tipo sedentarios para sectores residenciales en la 

población que habita el sector y la población flotante. Estos espacios permiten, además 

generar sitios de encuentro entre los residentes de la comunidad para que desarrollen 

actividades que los beneficien, mejorando su entorno de vida y evidenciando el compromiso 

del Distrito en obtener un beneficio general para la población. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Acuerdo 927 de 2024, mediante 

el cual se adoptan los objetivos estratégicos del Plan Distrital de Desarrollo, se define como 

uno de ellos “Bogotá confía en su bien-estar”. 

Que en concordancia con ello, el artículo 9 del citado Acuerdo desarrolla el propósito y las 

estrategias asociadas a dicho objetivo estratégico, señalando que Bogotá debe consolidarse 

como una ciudad donde sus habitantes quieran estar y puedan desarrollar plenamente su 
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potencial, garantizando condiciones de equidad y acceso a servicios fundamentales como 

educación, salud, cultura, recreación, deporte y actividad física. 

Que el citado artículo resalta la importancia de fortalecer espacios y acciones orientadas al 

bienestar integral de la ciudadanía, promoviendo el acceso a escenarios y entornos que 

contribuyan a la recreación, la actividad física y la integración social. 

Que el cumplimiento del objetivo estratégico se materializa a través de las estrategias 

definidas en el citado artículo, dentro de las cuales el PDD establece cuatro grandes frentes 

de acción, orientados a garantizar condiciones de bienestar y acceso equitativo a bienes y 

servicios urbanos. 

Que en particular, se dispone que: “(…) El cuarto frente busca garantizar que en las UPL 

más deficitarias y con mayor prevalencia de personas vulnerables y pobres, la 

administración de manera articulada construya, restituya, mantenga y revitalice el espacio 

público, y garantice su goce, uso y aprovechamiento. (…)”. 

Que la intervención del Parque San Cayetano se enmarca en el cumplimiento de las 

estrategias definidas en el Plan Distrital de Desarrollo, en tanto contribuye a la recuperación, 

adecuación y mantenimiento del espacio público con enfoque ambiental, promoviendo su 

uso, goce y aprovechamiento por parte de la ciudadanía, especialmente en territorios con 

necesidades de fortalecimiento en su infraestructura y condiciones de bienestar. 

Que el PDD, en el artículo 14 “Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su 

territorio y avanza en su acción climática” adoptó el programa 24, el cual se alinea con la 

misionalidad de IDRD, de la siguiente forma: 

- Programa 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión 

“(…) El programa tiene como objetivo revitalizar zonas de intervención, en su 

componente público y privado, así como proteger y garantizar la permanencia y 

calidad de vida de sus pobladores originales, respeta todas las formas de vida, junto 

al cuidado y mantenimiento del ambiente natural y el construido. 

Con la intervención de proyectos de revitalización desarrollados en suelo urbano y 

rural se promoverá la renaturalización y adaptación al cambio climático, impulsando 

la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales mediante la 

incorporación de criterios de construcción sostenible y la participación activa de los 

habitantes en la toma de decisiones y la implementación de proyectos, de tal forma 

que las acciones emprendidas respondan a las necesidades y expectativas de la 

población.(…) 

Con la construcción y mejoramiento de equipamientos culturales, recreativos y 

deportivos, se generan más espacios de encuentro, fundamentales para conservar 

la identidad de las comunidades y territorios para ejercer los derechos culturales. 

(…) 

Así mismo, se promoverá nueva infraestructura especializada en disciplinas 

deportivas que permitan la formación y el entrenamiento hacia el alto rendimiento, 

completando la oferta recreo-deportiva con la consolidación y cualificación en 

nuevos parques estructurantes y de proximidad. (…)” 
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Que las disposiciones contenidas el artículo 14, orientan la implementación de acciones 

dirigidas al fortalecimiento del espacio público, la sostenibilidad ambiental y la generación 

de entornos adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 

Que la intervención del Parque San Cayetano se enmarca en el cumplimiento de estos 

programas, en tanto contribuye al fortalecimiento de la infraestructura recreo-deportiva, la 

recuperación ambiental y la generación de espacios públicos accesibles, seguros y 

sostenibles, incidiendo positivamente en el bienestar físico y mental de la ciudadanía. 

Que el Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” a través del Artículo 94 desarrolla un Sistema del 

Cuidado y de Servicios Sociales, en el que establece que este es. “(…) el conjunto de 

equipamientos, espacios, edificaciones, instalaciones o construcciones temporales, 

infraestructura o unidades móviles, donde se prestan los diferentes servicios de cuidado y 

servicios sociales que responden a las necesidades de la población de manera diferencial, 

con el fin de permitir su inclusión y participación social en condiciones de igualdad en Bogotá. 

Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes 

equipamientos y correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas 

locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras 

en Bogotá (…)”, y mediante ese sistema se contribuye eficaz y eficientemente con los 

lineamientos del proyecto que se pretende desarrollar. 

Que el citado artículo 94 determina en el numeral 1. un Sistema Distrital de Cuidado el cual 

abarca dentro de sus servicios el planteado en el literal d “(…) Recreación y Deporte. 

Espacios destinados a la práctica deporte, al ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, 

a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas, así como a los espectáculos 

con propósito recreativo, incluyendo los centros de alto rendimiento, coliseos y estadios, 

polideportivos o espacios deportivos convencionales cubiertos o descubiertos de uso 

público, y los clubes campestres y deportivos públicos o privados. No se incluyen en los 

servicios sociales de recreación y deporte los gimnasios privados, e instalaciones privadas 

cubiertas, salvo los clubes y centros recreo deportivos privados. (…)”, alineándose así, 

estratégicamente con los objetivos del IDRD. 

Que el mencionado Decreto 555 de 2021, en su Artículo 566. establece el programa 

“Conectividad ecosistémica, reverdecimiento y atención de la emergencia climática”, el cual 

dispone: 

“(…) El programa aporta al objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial que busca 

proteger la estructura ecológica principal y los paisajes bogotanos, generar las 

condiciones para una relación más armoniosa y sostenible de la ciudad con su 

entorno rural, mejorar el ambiente urbano y de los asentamientos rurales, e 

incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a la ocurrencia de 

desastres y a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Así mismo, pretende 

responder, con sentido de urgencia, a la crisis climática y de pandemia, y mejorar el 

entorno de vida para promover la salud y el bienestar de la ciudadanía. Contribuye 

a concretar los propósitos de todas las estructuras territoriales (…)” 

Que la necesidad de la presente contratación se fundamenta en la intervención del Parque 

San Cayetano, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia de la Acción Popular 2005-00662, 
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sobre lo cual se hace necesario precisar los siguientes antecedentes: Cumplimiento de la 

Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sobre la Acción Popular Exp. 25000-23-

25-000-2005-00662-03, – Franja de Adecuación de los Cerros Orientales – Área de 

Ocupación Pública Prioritaria (AOPP). 

Que en acción popular se demandó a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante 

CAR), el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (en adelante DAMA) y 

el Departamento Administrativo de Planeación y otros, para reclamar la protección de los 

derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia 

del equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios 

que garantice la salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, 

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio 

de la calidad de vida de los habitantes. 

Que la referida acción popular terminó mediante la sentencia del 29 de septiembre de 2006 

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de acción 

popular radicado 25000-23-25-000-2005-00662-03, en la cual se ampararon los derechos 

colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y al goce del espacio público, frente a la 

degradación de la franja de adecuación de los Cerros Orientales. 

Que el proveído anterior fue recurrido en apelación, siendo resuelto por la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia proferida el cinco (5) de 

noviembre de 2013, que señaló en el numeral 2 lo siguiente: 

“2. ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito 

Capital de Bogotá, respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas 

competencias que ha sido definido en las normas jurídicas vigentes: 

2.1. Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del término de un (1) año, 

contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de manejo del área de 

canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la 

franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, 

“plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada en la franja de adecuación, y que 

corresponde al área de ocupación pública prioritaria, con el objeto de proyectar una 

gran zona de aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad, de modo 

que compense los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de la ciudad y 

asegure los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo 

libre, previstos en el artículo 52 de la Constitución Política.” 

Que el fallo tiene carácter estructural, en tanto fija obligaciones a entidades del orden 

nacional, regional y distrital orientadas a la recuperación ambiental del área y a la regulación 

de su uso. En este sentido, se ordenó conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al Distrito Capital formular, 

ejecutar y financiar de manera solidaria un Plan de Manejo Ambiental para las áreas de 

canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones forestales y suelos con uso agrícola 
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ubicados en la franja de adecuación, con el fin de garantizar los derechos colectivos y 

compensar los perjuicios ambientales ocasionados a los habitantes de la ciudad, tal como 

se enuncia a continuación: 

“(…) 8.2.3.- Elaborar en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria 

de este fallo, un Plan de Manejo Ambiental conjunto con Planeación Distrital y el 

DAMA, para la administración de la "Zona de Recuperación Ambiental" de que trata 

el artículo 4. de la resolución 463 de 2005, que permita la compatibilización de ese 

zona con el resto de la Reserva Forestal; el plan contendrá la prohibición absoluta 

de nuevos desarrollos urbanísticos dentro de esa área, lo que incluye la prohibición 

de licencias para construcciones y ampliaciones de las existentes y la prohibición de 

" normalización" de las construcciones ilegales preexistentes en esta zona a juicio 

de la autoridad policiva competente y un inventario de las viviendas a reubicar 

conforme al artículo 6, de esta parte resolutiva; Solamente para los efectos 

últimamente indicados se dispone la inaplicación del literal d) del numeral 4, de la 

parte resolutiva de la resolución 463 de 2005 y el artículo 18 de la resolución CAR 

1141 de 2006, en cuanto lo reglamenta…” 

“(…) 8.3.1.- Al Distrito - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 

elaborar y formular en un término de dos (2) meses contados a partir de la 

notificación de este fallo, un Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión para el área que 

comprende la "franja de adecuación" de acuerdo a las exigencias de este fallo, que 

son básicamente dos y cuya observancia se hace extensiva a toda autoridad 

Distrital, incluido el Concejo Distrital: la primera, es la de establecer una prohibición 

absoluta de nuevas construcciones o edificaciones de inmuebles al interior de la 

franja de adecuación, y la segunda exigencia del Tribunal, es la de garantizar la 

conectividad del ecosistema de los Cerros Orientales de Bogotá, destinando 

exclusivamente toda el área libre de la franja de adecuación para la construcción de 

parques y espacios públicos, que incrementen la oferta de espacio público para los 

habitantes de Bogotá (…)”. 

Que de dicha orden judicial, el Distrito Capital expidió el Decreto Distrital 485 de 2015, “Por 

el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, 

plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública 

prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones”, derogado y 

compilado por el artículo 1526 del Decreto Único Distrital 670 de 2025 “Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. En este 

instrumento se asignaron responsabilidades específicas a las entidades distritales, 

señalando al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD como encargado del diseño, 

construcción y mantenimiento de zonas de uso público con vocación contemplativa, con el 

apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá. 

Que dichas medidas se orientan a la recuperación de áreas afectadas por actividades 

antrópicas, la restauración de coberturas vegetales y la protección de los derechos 

colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico. En este sentido, las determinaciones 

adoptadas en el fallo constituyen un determinante de superior jerarquía para la planificación 

y ejecución de intervenciones en esta zona. 
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Que de acuerdo con lo ordenado, mediante auto del 29 de enero de 2026, proferido por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del trámite de verificación de 

cumplimiento, se reiteraron y precisaron las obligaciones a cargo de las entidades 

responsables, disponiendo, entre otras medidas, la conformación de instancias de 

articulación interinstitucional, la formulación de estrategias para el control de ocupaciones 

ilegales, la presentación de informes conjuntos sobre el avance en la ejecución de las 

órdenes judiciales y la definición de cronogramas y acciones concretas para su cumplimiento 

así: 

"Las entidades distritales, la CAR y el Ministerio de Medio Ambiente, de manera 

conjunta (en un solo documento), deben emitir un informe detallado en el que se 

verifiquen las acciones, actividades, planes o actividades planeadas para el 

cumplimiento de cada proyecto, las que se encuentran en proceso con el porcentaje 

de avance, las dificultades presentadas y la proyección para su culminación, las que 

se encuentran ya ejecutadas, así como las pendientes a la fecha de presentación 

del referido informe. En el mismo documento se deberá presentar un cronograma de 

actividades, en el que se incluyan las mesas de trabajo con la comunidad, así como 

los compromisos que cada entidad va a adquirir para lograr el cumplimiento de las 

metas trazadas (en específico de las zonas que fueron precisadas en el auto del 24 

de noviembre)”. 

Que las determinaciones adoptadas en el fallo y sus providencias de seguimiento 

constituyen un precepto de superior jerarquía para la planificación y ejecución de 

intervenciones en esta zona, en concordancia con el Decreto Distrital 555 de 2021, mediante 

el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, particularmente en lo relacionado con 

la consolidación de la Estructura Ecológica Principal, la clasificación del suelo de protección 

y la implementación de estrategias de restauración ambiental. 

Que en este contexto, proyectos como San Cayetano deben alinearse con los objetivos de 

restauración ecológica, la consolidación de la estructura ecológica y las restricciones al 

desarrollo urbanístico establecidas en el marco normativo y judicial vigente, garantizando 

intervenciones de bajo impacto que contribuyan a la recuperación, control y sostenibilidad 

del área. En consecuencia, la ejecución de este tipo de iniciativas no obedece a una decisión 

discrecional de la administración, sino al cumplimiento de mandatos judiciales de obligatorio 

acatamiento, cuya inobservancia puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias y a la 

apertura de incidentes de desacato. 

Que así mismo, cabe señalar que el Decreto 670 de 2025, en su artículo 1288, Parágrafo 1 

indicó: 

“(…) Las entidades distritales coordinadoras y las entidades de apoyo en la 

ejecución de cada proyecto deberán priorizar, dentro de sus presupuestos anuales, 

los recursos necesarios para la ejecución de las acciones requeridas, en el marco 

de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de las metas previstas en el 

presente artículo, (…)” 

Que en desarrollo de lo anterior, la Subdirección Técnica de Construcciones del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte – IDRD ha adelantado procesos internos de análisis 

técnico para la identificación de áreas susceptibles de intervención en zonas de uso público 
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pertenecientes a la franja de adecuación de los cerros orientales. Como resultado de ello, 

se emitió el informe de visita técnica de fecha 05 de noviembre de 2025, en el cual se 

determinó que el Parque San Cayetano fue identificado como un área prioritaria de 

intervención, en atención a su localización dentro de la franja de adecuación, su condición 

ambiental y la necesidad de implementar acciones de recuperación ecológica y control de 

uso. 

Que esta priorización se enmarca en los espacios de articulación interinstitucional definidos 

para el cumplimiento del fallo de acción popular, particularmente en el “Comité 

Interinstitucional para la coordinación de la actuación administrativa del Distrito Capital en el 

manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”, liderado por la Secretaría Distrital de 

Planeación en su calidad de Secretaría Técnica. Así mismo, el IDRD ha incorporado esta 

intervención dentro de sus instrumentos de planificación para la vigencia 2026, en 

coherencia con las acciones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales y a la 

implementación de proyectos de recuperación ambiental y uso público de bajo impacto. 

Que en relación con la viabilidad ambiental del proyecto, y en aplicación del deber de 

planeación, se han identificado de manera preliminar los principales trámites y permisos 

requeridos para su ejecución, entre los que se encuentran los asociados a aprovechamiento 

forestal, manejo de especies invasoras, gestión del riesgo y conceptos ante la autoridad 

ambiental competente, los cuales deberán ser precisados y gestionados en el marco del 

desarrollo del proyecto. 

Que en este contexto, la ejecución del proyecto Parque San Cayetano no obedece a una 

decisión discrecional de la administración, sino a la materialización de obligaciones 

derivadas de mandatos judiciales y de instrumentos de planificación territorial y ambiental 

vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la estructuración del proyecto se deberá 

consolidar y documentar el soporte técnico y administrativo que sustente la priorización de 

la intervención. 

Que adicionalmente, el IDRD incorporó este compromiso en el Plan de acción aprobado por 

el Comité Interinstitucional, anteriormente mencionado, para la vigencia 2025, en donde se 

informó que: 

“Como resultado del proceso de verificación técnica, predial y jurídica realizado 

sobre los parques ubicados en la franja de Ocupación Pública Prioritaria, se ha 

identificado como viable la intervención del parque ubicado en el Centro Educativo 

San Cayetano Urbanización (05-503), con un área aproximada de 8,063.57 m²”. En 

consecuencia, para el año 2025, las actividades programadas contemplan el 

desarrollo de acciones integrales orientadas a las gestiones para realizar el proceso 

de estudios y diseños, de este parque, para posteriormente, ejecutar las obras, de 

esta zona de uso público con enfoque ecológico. Estas actividades se enmarcan en 

los objetivos del Proyecto N.9: “Diseño, construcción y mantenimiento de zonas de 

uso público con vocación ecológica”. 

Que, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones institucionales y de conformidad con 

lo dispuesto en la Resolución 006 de 2017, en lo relacionado con las competencias y 

funciones de la Subdirección Técnica de Construcciones, modificada parcialmente por las 
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Resoluciones 007 de 2022, 002 de 2023 y 014 de 2025, el artículo 13 establece las funciones 

a cargo de dicha Subdirección, así: 

“(…) 

1. Asistir a la Dirección General en la determinación de objetivos, estrategias, 

políticas y metas relacionadas con obras, estudios, diseños, proyectos de obras e 

interventoría de los parques y escenarios a cargo del Instituto. 

2. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, 

normas y las disposiciones qué regulen los procedimientos y trámites de la 

Subdirección. 

3. Formular, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de inversión a 

cargo de la Subdirección. 

4. Dirigir y controlar la realización de obras, estudios, diseños, proyectos de obras e 

interventoría de los parques y escenarios recreo deportivos a cargo del instituto. 

5. Controlar y verificar las actividades del orden técnico, operativo y estratégico que 

desarrolle el Instituto relacionadas con la construcción de parques y escenarios para 

el deporte y la recreación. 

6. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de áreas en 

las nuevas urbanizaciones para la construcción de escenarios para el deporte y la 

recreación. 

7. Dar viabilidad técnica para la ejecución de nuevos proyectos de obras de 

construcción y adecuación direccionada al mejoramiento o actualización que se 

deriva de estudios técnicos y diseños de obra en parques y escenarios recreo 

deportivos. 

8. Dirigir la implementación de programas de adecuación direccionada al 

mejoramiento o actualización que se deriva de estudios técnicos y diseños de obra 

en parque y escenarios recreo deportivos. 

9. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que en materia de 

especificaciones técnicas y constructivas se requieran en las obras y proyectos a 

ejecutar por parte de la entidad, en cumplimiento de la misión institucional. 

10. Dirigir y verificar la programación de actividades e interventoría de las obras a 

cargo de la Subdirección, de conformidad con las normas vigentes. 

11. Administrar el desarrollo de las actividades que desde la dependencia sean 

requeridas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema 

Integrado de Gestión. 

12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

(…).” 
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Que en el marco de las citadas funciones, la Subdirección Técnica de Construcciones del 

IDRD, se encuentra a cargo del proyecto de inversión 8169, “Construcción y adecuación de 

parques y escenarios recreo deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de 

Bogotá D.C.”, bajo las metas de - 1. Realizar tres (3) estudios y diseños de parques y/o 

escenarios deportivos - y - 2. Construir treinta y dos (32) parques y escenarios para el 

desarrollo de actividades de práctica física, deportiva y recreativa -. 

Que bajo este contexto, y en procura de la consolidación de espacios públicos adecuados 

para la recreación y práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, así como 

para contribuir al cierre de brechas en el acceso a infraestructuras y servicios urbanos que 

permitan el goce y disfrute de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida, se hace 

necesario adelantar el presente proceso de contratación. 

Que lo anterior, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Decreto Único 

Distrital 670 de 2025, con excepción de sus anexos, los cuales mantienen su vigencia en lo 

pertinente y continúan orientando las intervenciones en la franja de adecuación de los Cerros 

Orientales. 

Que teniendo en cuenta que el predio correspondiente al Parque de Proximidad San 

Cayetano (Código IDRD 05-503) se localiza en la Franja de Adecuación Pública Prioritaria 

de los Cerros Orientales, haciendo parte del Área de Ocupación Pública Prioritaria (AOPP), 

de conformidad con la cartografía y los análisis técnicos realizados durante la estructuración 

del proyecto, se verificó que el predio corresponde a una zona de manejo paisajístico, 

silvicultural y de conservación de la biodiversidad, conforme a las determinantes del Plan de 

Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptado mediante 

la Resolución 1766 de 2016 y las disposiciones distritales vigentes. 

Que las actividades propuestas corresponden a intervenciones sobre un bien de uso público 

con vocación contemplativa y de bajo impacto, orientadas a la recuperación del espacio 

público, la recreación pasiva, la restauración ambiental, el manejo paisajístico y el 

fortalecimiento de la conectividad ecológica, por lo que resultan compatibles con las 

determinantes ambientales aplicables al área de intervención. Así mismo, durante la etapa 

de estudios y diseños el contratista deberá verificar el cumplimiento de los usos permitidos 

y condicionados, así como de las restricciones de ocupación, altura y demás condiciones 

establecidas en el Plan de Manejo, gestionando los permisos, autorizaciones o conceptos 

que resulten procedentes ante las autoridades competentes. 

Que desde el componente predial, el área objeto de intervención corresponde a un predio 

ubicado en la localidad de Usme, respecto del cual se garantiza la viabilidad jurídica para la 

ejecución del proyecto. En este sentido, se verificó la situación legal del inmueble mediante 

la revisión del certificado de tradición y libertad (folio de matrícula inmobiliaria No 050 - 

S40358711) en la ventanilla única de registro, el certificado de bienes del patrimonio 

inmobiliario Distrital – Sector Central, código RUPI 3596-2 en el cual se indica que “… El 

predio descrito se considera un BIEN DE USO PÚBLICO, conforme el artículo 276 del 

Decreto Distrital 190 de 22 de junio 2004 "Zonas de uso público por destinación en proyectos 

urbanísticos y en actos de legalización" y se certifica como PROPIEDAD DEL DISTRITO 

CAPITAL” y el estudio de títulos de fecha 16 de diciembre de 2025 en el cual se determinó 

lo siguiente: “ . .. En virtud del análisis efectuado, se estableció que el derecho de dominio 

del inmueble objeto del presente estudio recae sobre el Distrito Capital de Santa Fe de 
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Bogotá, hoy Bogotá D.C. de conformidad con la Escritura Pública No 574 del 18 de mayo de 

1999 otorgada en la Notaria 60 del Círculo de Bogotá a la SOCIEDAD URBANIZADORA 

NUEVA BOGOTÁ. Revisados los títulos y demás documentos que soportan una tradición 

superior a 10 años, se puede concluir que el inmueble analizado se encuentra libre de toda 

clase de vicios o condiciones que afecten o resuelvan el derecho de dominio, así mismo 

dentro de la tradición no se advierte que existan títulos que no se encuentren inscritos en el 

respectivo folio de matrícula. A su vez una vez consultado la Certificación de Bienes del 

Patrimonio Inmobiliario Distrital para el RUPI 3596-2, el inmueble es considerado como un 

BIEN DE USO PÚBLICO y se encuentra certificado como un PROPIEDAD DEL DISTRITO 

CAPITAL y es administrado por el IDRD de conformidad con lo definido en el artículo 12 del 

Decreto 315 de 2024…”. 

Que frente al APÉNDICE AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO – LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS DISEÑO Y OBRA que hace parte integral del presente proceso respecto de los 

planes de manejo ambiental se indica: “…El contratista de diseños y obra deberá presentar 

un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual deberá articular integralmente al diseño, las 

determinantes ambientales y los lineamientos técnicos y normativos que establecen las 

políticas públicas distritales en relación con construcciones sostenibles energéticamente 

eficientes y sustentables, que impacten positivamente a nivel económico y social a través 

de su ciclo de vida. El contratista de diseños y obra deberá tener en cuenta en el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA), lo consignado en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de 

la Construcción (Resolución No. 1138 de 2013), de este modo describir el conjunto detallado 

de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a 

prevenir o corregir o mitigar o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 

identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 

planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad”, (…) “El Plan de Manejo Ambiental (PMA) deberá ser 

previamente revisado y aprobado por la interventoría antes de remitir a la supervisión del 

IDRD…”. 

Que durante la etapa de estudios y diseños, el contratista deberá validar el cumplimiento de 

las determinantes ambientales, urbanísticas y paisajísticas aplicables al predio, así como 

obtener los conceptos, permisos, autorizaciones o aprobaciones que resulten procedentes 

para la ejecución de la intervención, de conformidad con la normativa vigente y con los 

lineamientos de las autoridades competentes. 

Que en ese sentido, se consideró procedente adelantar el proceso de contratación mediante 

la modalidad de licitación pública cuyo objeto contractual consiste en “CONTRATAR LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE 

PROXIMIDAD SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C”. 

Que se señaló que, si bien el área total del parque corresponde aproximadamente a 

8.063,57 m², dicha área correspondía al área total certificada del predio y se mantiene como 

la magnitud del proceso. El proyecto no contempla la intervención de la totalidad del predio, 

sino la ejecución de una intervención focalizada sobre las áreas que sean definidas como 

susceptibles de intervención a partir de los resultados obtenidos en la etapa de estudios y 

diseños 
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Que en dicha etapa, el contratista debería desarrollar integralmente los estudios y diseños 

técnicos requeridos para el área total del predio, correspondiente a 8.063,57 m², y con base 

en sus resultados se determinarían las áreas susceptibles de intervención, atendiendo las 

condiciones y determinantes técnicas, ambiental, funcional, topográfica, presupuestal y de 

conectividad ecológica, permitiendo identificar las áreas susceptibles de intervención y los 

componentes que garanticen una unidad funcional completa y adecuada para el uso de la 

comunidad. 

Que en consecuencia, bajo la modalidad contractual de llave en mano, el contratista debería 

desarrollar de manera integral y articulada los estudios, diseños técnicos y la ejecución de 

las obras requeridas para la entrega funcional, operativa y sostenible de las áreas 

efectivamente intervenidas, incluyendo todos los componentes técnicos, constructivos, 

paisajísticos, de redes, mobiliario y demás elementos necesarios para su adecuado 

funcionamiento, sin que ello implique la ejecución de obras aisladas o inconexas dentro de 

las áreas definidas para intervención. 

Que así mismo, se evaluarían las condiciones urbanísticas y ambientales aplicables al 

predio, incluyendo el uso del suelo, las restricciones normativas y las determinantes 

derivadas de su localización en la franja de adecuación, con el fin de asegurar la coherencia 

entre la intervención propuesta y el régimen jurídico del inmueble. 

Que en desarrollo de la etapa de estudios y diseños, el contratista debía verificar y actualizar 

la información predial suministrada por la Entidad, mediante la consulta del folio de matrícula 

inmobiliaria, el boletín catastral y los demás documentos que resulten pertinentes, con el fin 

de corroborar que no se hayan presentado modificaciones que puedieran incidir en la 

ejecución del proyecto. En caso de identificar alguna novedad jurídica, predial o 

administrativa que pudiera afectar el desarrollo del contrato, debería informarla 

oportunamente a la interventoría y a la supervisión para que la Entidad adopte las medidas 

correspondientes. 

Que mediante la estructuración y construcción del parque se propiciaría la generación de un 

espacio público destinado a la recreación, la contemplación y el ocio, contribuyendo a la 

integración funcional de los elementos de la Estructura Ecológica Principal y al mejoramiento 

de las condiciones ambientales del territorio, en cumplimiento de las determinantes 

ambientales y de las normas urbanísticas y de construcción vigentes. 

Que desde el punto de vista técnico y operativo, el plazo estimado para la ejecución del 

contrato se determinó en ocho (8) meses, distribuidos en cuatro (4) meses para la etapa de 

estudios y diseños técnicos y cuatro (4) meses para la etapa de construcción. Dicho término 

se soportó en el análisis comparativo de proyectos de características similares adelantados 

por la Entidad, en la naturaleza y alcance de la intervención proyectada —correspondiente 

a un parque de proximidad de baja y media complejidad con vocación contemplativa, e 

intervención en zonas de uso público pertenecientes a la franja de adecuación de los cerros 

orientales—, así como en las condiciones técnicas propias del área de intervención. De igual 

manera, el plazo previsto consideró la posibilidad de desarrollar actividades de manera 

concurrente y articulada bajo la modalidad contractual de llave en mano, permitiendo 

optimizar tiempos de coordinación entre diseño y obra, racionalizar recursos técnicos y 

constructivos, y garantizar la entrega funcional de las áreas efectivamente intervenidas 
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dentro de los tiempos estimados, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos técnicos, 

ambientales, urbanísticos y de gestión del riesgo aplicables al proyecto. 

Que en este sentido, se evidencia que la ejecución integral del objeto contractual supera la 

presente vigencia fiscal, toda vez que las actividades asociadas a la elaboración, revisión y 

aprobación de los estudios y diseños técnicos, así como la posterior ejecución de las obras, 

requieren una continuidad técnica, operativa y presupuestal que no resulta compatible con 

la culminación total del proyecto dentro de la actual anualidad. En consecuencia, la ejecución 

del contrato deberá extenderse parcialmente a la siguiente vigencia, con el fin de garantizar 

el adecuado cumplimiento del objeto contractual, la correcta destinación de los recursos 

públicos y la entrega funcional del proyecto en condiciones de calidad, seguridad y 

sostenibilidad. 

Que lo anterior se encuentra acorde con los principios de planeación, responsabilidad y 

economía previstos en la Ley 80 de 1993 y con las reglas presupuestales aplicables a la 

ejecución de proyectos de inversión que, por su alcance técnico y plazo de ejecución, 

requieren extender su ejecución más allá de una sola anualidad, evitando así la 

fragmentación del objeto contractual, la generación de sobrecostos derivados de 

interrupciones injustificadas en la ejecución y la afectación de la funcionalidad integral de las 

obras proyectadas. 

Que la etapa de estudios y diseños comprende la elaboración de estudios técnicos básicos, 

el desarrollo de diseños a nivel de detalle y su correspondiente revisión y aprobación; 

mientras que la etapa de construcción contempla la ejecución de las obras civiles, instalación 

de redes, adecuación de zonas recreativas y deportivas, implementación de mobiliario 

urbano y paisajismo. 

Que el plazo previsto incorpora la gestión de permisos, autorizaciones o conceptos 

requeridos, los cuales, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, corresponden a trámites 

específicos que pueden ser adelantados de manera paralela al desarrollo de los estudios, 

sin que se prevea la necesidad de licencias ambientales de gran escala. 

Que el plazo definido responde a criterios de planeación técnica, eficiencia en la ejecución 

y optimización de recursos, asegurando la entrega oportuna y en condiciones adecuadas de 

funcionamiento del parque para el disfrute de la comunidad. 

Que el área del proyecto presenta condiciones ambientales y territoriales particulares que 

debieron ser consideradas de manera integral en las etapas de estudios, diseños y ejecución 

de las obras. El predio se encuentra dentro del ámbito de la Franja de Adecuación de los 

Cerros Orientales, por lo que la intervención deberá sujetarse a las determinantes 

ambientales, urbanísticas y de manejo establecidas en el Decreto Distrital 222 de 2014 y el 

Decreto Distrital 485 de 2015, este último compilado y derogado por el artículo 1526 del 

Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial 670 de 2025, con excepción de sus 

anexos, los cuales mantienen su vigencia en lo pertinente, así como a las disposiciones 

contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y demás normativa ambiental 

aplicable. 

Que las determinantes aplicables al área incluyeron, entre otras, la compatibilidad de usos 

con la franja de adecuación, la protección de la estructura ecológica principal, la restricción 

de intervenciones de alto impacto, el manejo y control de especies invasoras, la restauración 
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ecológica con especies nativas y la incorporación de medidas de mitigación del riesgo, las 

cuales son coherentes con la naturaleza del proyecto, orientado a la generación de espacio 

público con vocación contemplativa. 

Que en el área de intervención se evidenció la presencia de retamo espinoso (Ulex 

europaeus) especie vegetal invasora catalogada como de alto impacto ecológico, cuyo 

manejo, control y erradicación deberá realizarse mediante procedimientos técnicos 

especializados, conforme a la normatividad ambiental vigente, los lineamientos de la 

autoridad ambiental competente y las disposiciones aplicables a la restauración ecológica 

en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales. Lo anterior implica la adopción de 

medidas de manejo ambiental, restauración y revegetalización con especies nativas, así 

como la implementación de acciones de seguimiento y control para evitar su reaparición. 

Que como trámite previo, el día 10 de mayo de 2024 a través de radicado 20244100118251 

por el Sistema de Información ORFEO se solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 

y Cambio Climático — IDIGER conceptos técnicos, declaratorias o condiciones y categorías 

de amenaza de los parques ubicados en el polígono de la franja de adecuación de los cerros 

orientales. En respuesta de dicha solicitud mediante radicado No. 20242100221392, el 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático — IDIGER informó que el 

Parque ID 05-503 presenta amenaza media por remoción en masa, condición que exige la 

incorporación de estudios geotécnicos detallados y el diseño de obras de mitigación, 

estabilización de taludes, manejo de aguas superficiales y subterráneas, y sistemas de 

drenaje acordes con las características del terreno. 

Que en relación con los requerimientos ambientales, se precisó que la identificación de 

permisos, autorizaciones o conceptos será definida en la etapa de estudios y diseños, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en función del alcance específico de 

la intervención. A la fecha, se cuenta con insumos técnicos preliminares; sin embargo, los 

trámites ambientales serán gestionados por el contratista en el marco de la ejecución 

contractual, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. 

Que las condiciones territoriales y ambientales descritas implican la necesidad de desarrollar 

soluciones técnicas integrales que aseguren la estabilidad del terreno, la protección de los 

recursos naturales y la sostenibilidad del proyecto, lo cual incide directamente en la 

definición del alcance de los estudios y diseños, la gestión de permisos y la programación 

de las actividades constructivas.  

Que de acuerdo con la ficha preliminar para la estructuración del proceso de contratación 

de fecha 20 de noviembre de 2025, elaborada por el equipo técnico de la Subdirección 

Técnica de Construcciones la cual hace parte del presente documento, el área del proyecto 

no presentó  afectación directa ni interferencias con redes existentes de acueducto, 

alcantarillado sanitario o sistemas de drenaje pluvial. No obstante, considerando las 

condiciones topográficas, geotécnicas y ambientales del sector, el proyecto debía incorporar 

dentro de los estudios y diseños un sistema integral de manejo de aguas superficiales y de 

escorrentía.  

Que en este sentido, se deben contemplar soluciones técnicas que garanticen la adecuada 

captación, conducción, disipación y drenaje de las aguas lluvias, evitando procesos de 

erosión, inestabilidad del terreno o afectaciones a las áreas intervenidas y colindantes. 
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Dichas soluciones deberán diseñarse en cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS vigente, así como de la normativa ambiental 

y urbanística aplicable.  

Que adicionalmente, el diseño debe prever la implementación de medidas de drenaje 
sostenible, control de escorrentías y protección del suelo, acordes con las condiciones del 
terreno y con los criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia y adaptación al cambio 
climático aplicables a proyectos de espacio público de acuerdo con el Decreto 555 de 2021.  
 
Que de acuerdo con la ficha preliminar para la estructuración del proceso de contratación 

de fecha 20 de noviembre de 2025, elaborada por el equipo técnico de la Subdirección 

Técnica de Construcciones la cual hace parte del presente documento, no se identifican 

interferencias directas con redes hidráulicas ni con otras infraestructuras de servicios 

públicos dentro del área de intervención. No obstante, durante la fase de ejecución del 

proyecto se deberán realizar verificaciones en campo previas al inicio de las actividades 

constructivas, así como la implementación de protocolos de control, señalización y 

contingencia orientados a prevenir afectaciones accidentales a redes existentes o a 

infraestructuras cercanas.  

Que adicionalmente, en atención a que el área del proyecto presenta amenaza media por 

remoción en masa y se encuentra localizada en el ámbito de los Cerros Orientales, será 

necesario incorporar consideraciones técnicas especiales en los estudios y diseños, 

particularmente en los componentes geotécnico, estructural, hidráulico y ambiental. Estas 

deberán orientarse a garantizar la estabilidad del terreno, el adecuado manejo de aguas 

superficiales, la mitigación de riesgos asociados a movimientos de ladera y la protección de 

la estructura ecológica del sector.  

Que lo anterior implica la adopción de soluciones técnicas que aseguren la seguridad de las 

obras, la funcionalidad del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo, en cumplimiento de la 

normativa vigente y de las determinantes ambientales y urbanísticas aplicables a esta zona 

de la ciudad. 

Que la intervención del Parque de Proximidad San Cayetano se fundamenta en la obligación 

institucional de adelantar acciones orientadas a la recuperación ambiental, adecuación y 

consolidación de espacios públicos de uso colectivo localizados en la Franja de Adecuación 

de los Cerros Orientales, en cumplimiento de las determinantes establecidas en la Acción 

Popular No. 25000-23-25-000-2005-00662-03, los instrumentos de ordenamiento territorial 

vigentes y las competencias asignadas al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 

Que el predio corresponde a una zona de uso público ubicada en la localidad de Usme, 

identificada como prioritaria por el IDRD a partir de los análisis técnicos, prediales y jurídicos 

adelantados por la Entidad, los cuales evidenciaron la necesidad de implementar acciones 

que permitan mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y funcionales del predio, 

promoviendo su adecuado uso, goce y aprovechamiento por parte de la comunidad. El área 

total certificada del predio corresponde aproximadamente a 8.063,57 m². Sobre la totalidad 

de dicha área se desarrollarán los estudios y diseños requeridos para el proyecto, a partir 

de cuyos resultados se determinarán las áreas susceptibles de intervención para la 

ejecución de las obras. Así mismo, el parque se encuentra dentro del ámbito de la Franja de 

Adecuación de los Cerros Orientales, circunstancia que exige el desarrollo de intervenciones 
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compatibles con los objetivos de restauración ecológica, conectividad ambiental y 

generación de espacio público de bajo impacto. 

Que el predio presenta condiciones que limitan su aprovechamiento como espacio público 

de calidad, asociadas a procesos de deterioro ambiental, presencia de coberturas vegetales 

invasoras, ausencia de infraestructura adecuada para la permanencia y contemplación de 

los usuarios, y la necesidad de fortalecer las condiciones de accesibilidad, seguridad y 

sostenibilidad ambiental. Particularmente, se ha identificado la presencia de retamo 

espinoso (Ulex europaeus), especie invasora de alto impacto ecológico cuyo manejo y 

control resulta indispensable para avanzar en los procesos de restauración ambiental y 

recuperación de la cobertura vegetal nativa. 

Que se requiere adelantar los estudios, diseños técnicos y la posterior construcción de las 

obras necesarias para consolidar un parque de proximidad con vocación contemplativa y 

ecológica, que permita la integración armónica entre el espacio público y la estructura 

ecológica principal, garantizando la implementación de soluciones técnicas, ambientales y 

paisajísticas acordes con las características del territorio y las restricciones normativas 

aplicables. La intervención deberá incorporar criterios de sostenibilidad, restauración 

ecológica, manejo ambiental, accesibilidad universal y mitigación de riesgos, asegurando la 

funcionalidad integral de las áreas efectivamente intervenidas. 

Que la intervención contribuye al cumplimiento de las metas institucionales asociadas al 

Proyecto de Inversión 8169 “Construcción y adecuación de parques y escenarios recreo 

deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.”, así como a los 

objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, relacionados 

con la recuperación, mantenimiento y revitalización del espacio público, la generación de 

infraestructura recreativa sostenible y el fortalecimiento de las condiciones de bienestar de 

la ciudadanía. 

Que se hace necesaria la contratación de los estudios, diseños técnicos y la construcción 

del Parque de Proximidad San Cayetano, con el fin de materializar una intervención integral 

que permita recuperar ambientalmente el área, mejorar sus condiciones de uso público, 

fortalecer la conectividad ecológica del territorio y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones institucionales y judiciales asociadas a la Franja de Adecuación de los Cerros 

Orientales 

Que de acuerdo con el parágrafo 7° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por 

el artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, que a su vez adicionó el artículo 4° de la Ley 1882 de 

2018, es obligatorio utilizar los pliegos tipo para garantizar la transparencia, pluralidad y 

eficiencia en los procesos de contratación pública en los siguientes términos: 

"(...) PARÁGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de 

obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, 

factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos 

requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que 

procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 
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Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los 

servicios e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en 

cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la 

economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se 

deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 

correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos 

tipo, con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra 

pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de 

los interesados, así como un sistema para la revisión constante de los documentos 

tipo, que expida. 

En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las 

obras públicas interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras 

públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los 

términos fijados mediante la reglamentación correspondiente. (...)" 

Que en cumplimiento de dicho mandato, el presente proceso se adelantó mediante la 

modalidad de licitación pública, con aplicación de los Documentos Tipo para los procesos 

de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social, adoptados 

mediante la Resolución 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente. 

Que la Resolución 539 de 2025 prevé que, cuando el objeto contractual incluya actividades 

reguladas por otros documentos tipo, la Entidad debe aplicar las reglas de combinación de 

experiencia establecidas en el documento base. 

Que teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende, además de la ejecución de 

obra pública, una etapa de estudios y diseños técnicos, la Entidad incorporó los requisitos 

de experiencia correspondientes a dicho componente, de conformidad con las reglas de 

combinación de experiencia previstas en los Documentos Tipo aplicables al proceso y las 

matrices adoptadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, manteniendo como modalidad de selección la licitación pública. 

Que el Concepto C-587 de 2024 de Colombia Compra Eficiente (CCE), reafirma que la 

aplicación de pliegos tipo es obligatoria para el proceso de selección de Licitación de Obra 

Pública incluso para aquellos casos en los que el contrato a suscribir corresponda a la 

modalidad "llave en mano", en los siguientes términos: 

"(...) Por lo tanto, si la obra que la entidad pretende ejecutar se enmarca en alguno 

de los tipos de proyectos o actividades incluidas en alguna de las matrices de 

experiencia de los documentos tipo relacionados con infraestructura de transporte u 

otro sector, el proceso de selección debe adelantarse utilizando dichos documentos. 

Esto aplica, incluso, para los contratos de obra "llave en mano" para infraestructura 

de transporte. (...)" 
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Que en consecuencia, el proceso de selección se adelantó aplicando en su totalidad los 

documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, combinados con la 

matriz de experiencia aplicable a consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 

social para el componente de estudios y diseños, garantizando coherencia técnica, selección 

objetiva y cumplimiento de la normativa vigente. La aplicación articulada de estos 

documentos tipo permitió estandarizar las condiciones del proceso e integrar elementos que 

son de relevancia de acuerdo con el objeto y alcance de este, incorporando buenas prácticas 

contractuales y asegurando que la estructuración técnica responda a criterios objetivos y 

verificables, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la adecuada inversión de los recursos 

públicos. En el caso de proyectos de infraestructura social destinados a la recreación y el 

deporte, ello se traduce en una gestión más eficiente, mayor calidad de las obras y mejores 

resultados para la comunidad beneficiaria. 

Que el contrato a suscribir es el resultado del proceso de licitación pública adelantado al 

amparo del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, aplicando de manera integral la versión 2 de 

los documentos tipo de infraestructura social adoptados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 539 de 2025, 

con el propósito de asegurar transparencia, eficiencia y participación efectiva de múltiples 

oferentes. 

Que el parágrafo 7º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 1º de 

la Ley 2022 de 2020, establece la obligatoriedad de utilizar documentos tipo en los 

procedimientos comprendidos en su ámbito de aplicación, con el fin de garantizar la 

transparencia, pluralidad, igualdad y eficiencia en la contratación pública. 

Que el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 atribuye la competencia para ordenar 

y dirigir la celebración de licitaciones y escoger a los contratistas al representante legal de 

la respectiva entidad, sin perjuicio de las delegaciones legalmente conferidas. 

Que el Secretario General actúa como ordenador del gasto para este proceso, de 

conformidad con el artículo 6º de la Resolución 918 del 12 de junio de 2026, modificada por 

la Resolución 1205 del 2 de septiembre de 2026, conforme se expresa en el acta de 

audiencia de adjudicación. 

Que la modalidad de selección que correspondió al presente proceso fue la Licitación 

Pública, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del artículo 2 

de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, el cual señala que el contratista 

se seleccionará a través de licitación pública, siempre y cuando en razón al objeto y a la 

cuantía éste no se encuadre dentro de las excepciones que se señalan en los numerales 

2,3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Que el presupuesto oficial destinado para el presente proceso de selección correspondió a 

TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000,00), distribuidos en estudios y 

diseños por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($348.808.167,00) y construcción por valor 

de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.651.191.833,00), de conformidad 

con el Documento Base definitivo. 



 
_____________________________________________________________________________

_ 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1489 
 

 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
Calle 63 No. 59ª -06 
Tel: 6605400 
www.idrd.gov.co   
info: Línea 195 

 

IDRD 

Que el proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7622 del 21 de 

agosto de 2026, expedido por el responsable de presupuesto, por valor de TRES MIL 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000,00). 

Que el contrato será financiado con recursos de la vigencia fiscal 2026 y cuenta con la 

siguiente clasificación del gasto: 

 

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto: 

 

Que el plazo de ejecución previsto en los documentos del proceso corresponde a OCHO 

(08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 

documentos previstos en el pliego de condiciones. 

Que de conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo 

señalado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 modificado por el Artículo 1 del Decreto 399 de 2021 y los artículos 

2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Nacional 1082 de 2015 y con observancia a los 

principios de planeación, la libre concurrencia y la preservación de las garantías 

constitucionales y legales de los interesados, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte a 

través de la Subdirección Técnica de Construcciones realizó los estudios y documentos 

previos que justifican la necesidad de la contratación, la ficha técnica, y determinó los riesgos 

previsibles, las condiciones de participación y criterios de ponderación en ejercicio de sus 

funciones legales y reglamentarias, adicionalmente el Área de Costos y Estudios 

Económicos de la Subdirección de Contratación, teniendo en cuenta la información allegada 

por parte de la referida Subdirección de Técnica de Construcciones, elaboró el análisis del 

mercado y el análisis del sector, todos encaminados a la ejecución del siguiente objeto: 

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE DE PROXIMIDAD SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Que los documentos del proceso de Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026 fueron 

puestos a disposición de los interesados en la Plataforma Transaccional SECOP II en las 
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etapas de proyecto y pliego definitivo, en las fechas señaladas precedentemente y conforme 

al expediente electrónico. 

Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD publicó el treinta y uno (31) de julio 

de 2026, en la Plataforma Transaccional SECOP II, el aviso de convocatoria pública, el 

estudio de mercado, los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones con sus 

anexos y apéndices, y la matriz de riesgos del proceso de Licitación Pública No. IDRD-SG-

LP-020-2026. 

Que el proyecto de pliego de condiciones estuvo publicado desde el 31 de julio hasta el 19 

de agosto de 2026, término durante el cual los interesados pudieron formular observaciones 

a los Documentos del Proceso, las cuales fueron respondidas por escrito y publicadas en 

SECOP II, según consta en el expediente electrónico. 

Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD adelantó las actuaciones de 

publicidad y convocatoria del proceso de Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026 a 

través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, según consta en el expediente electrónico del 

proceso. 

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 

1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, la Entidad verificó que el valor 

estimado del proceso supera el umbral para limitar la convocatoria a Mipymes, establecido 

para la vigencia 2026 en QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($511.708.497), y, en consecuencia, 

determinó que la convocatoria no se limitaría a Mipymes colombianas. 

Que en sesión ordinaria virtual asincrónica No. 16 de los días 27, 28 y 31 de agosto de 2026, 

el Comité de Contratación, previa presentación de observaciones y obtención de las 

respuestas del comité estructurador, aprobó y recomendó al Ordenador del Gasto dar 

apertura y adelantar el proceso de Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026, 

recomendación que fue acogida por este.  

Que la Subdirección Técnica de Construcciones, mediante memorando con radicado IDRD 

No. 20264100336313 del 2 de septiembre de 2026, dio alcance a la solicitud inicial y radicó 

los documentos precontractuales ajustados para su publicación con el acto administrativo 

de apertura. 

Que mediante Resolución No. 1209 del tres (3) de septiembre de 2026, el Secretario General 

del Instituto Distrital de Recreación y Deporte ordenó la apertura del proceso de selección 

por Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE 

PROXIMIDAD SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C.”, y ordenó la publicación del pliego definitivo, sus complementos y los 

demás documentos del proceso en SECOP II. 

Que el artículo segundo de la Resolución No. 1209 de 2026 fijó el presupuesto oficial en 

TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), amparados en el CDP No. 

7622 del 21 de agosto de 2026, con cargo al rubro O230117430120240249, y distribuyó el 
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presupuesto en TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO 

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($348.808.167) para estudios y diseños y 

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.651.191.833) para construcción. 

Que el día 7 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m se programó la visita al sitio de obra, no 

obstante no se presentó nadie. 

Que el día 8 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. se realizó la audiencia pública de 

asignación de riesgos previsibles y aclaración de pliego de condiciones, como consta en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll www.colombiacompra.gov.co. 

Que dentro del término de publicación del Documento Base (Pliego de Condiciones 

Definitivo) y sus anexos, comprendido entre el 04 al 17 de septiembre de 2026, así como 

con posterioridad a su vencimiento, se recibieron comunicaciones de los interesados a 

través de la Plataforma Transaccional SECOP II, las cuales se relacionan a continuación, 

diferenciando aquellas presentadas dentro del plazo de las extemporáneas: (i) GBG 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (Referencia del mensaje CO1.MSG.9942608 

del 10/09/2026); y de manera extemporánea por parte de (ii) JAM INGENIERIA Y MEDIO 

AMBIENTE SAS (Referencia del mensaje CO1.MSG.9980630 de 18/09/2026); (iii) CSS 

CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE S.A.S (Referencia del mensaje 

CO1.MSG.9987183 de 21/09/2026); (iv) LUGARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 

(Referencia de los mensajes CO1.MSG.9988557 de 23/09/2026); (v) CONSORCIO 

PARGOG. (Referencia de los mensajes CO1.MSG.10000958 de 24/09/2026); (vi) 

CONSTRUCTORA VALHER (Referencia del mensaje CO1.MSG.10001626 de 24/09/2026); 

como consta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll 

www.colombiacompra.gov.co. 

Que la Entidad publicó documentos de respuesta de forma separada por los integrantes del 

Comité Evaluador cada uno desde el ámbito de su competencia tal y como consta en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll www.colombiacompra.gov.co. 

Que la Entidad expidió la Adenda No. 1 del 18 de septiembre de 2026, mediante la cual 

modificó los documentos del proceso, incluido el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y Oferta 

Económica, cuyo contenido debía observarse al presentar las ofertas económicas. 

Que en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el Secretario 

General, en su calidad de ordenador del gasto, efectuó la designación del Comité Evaluador 

mediante comunicación de septiembre de 2026, notificado mediante correo electrónico de 

fecha 28 de septiembre de 2026, con fundamento en la Resolución 918 del 12 de junio de 

2026 y el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 1553 del 24 de octubre de 

2024. Los informes y la recomendación de adjudicación fueron emitidos por los evaluadores 

que intervinieron desde los componentes jurídico, técnico, financiero, económico y de 

capacidad residual, según sus competencias.  

Que al cierre del plazo de presentación de ofertas se recibieron treinta y tres (33) propuestas, 

de acuerdo con el registro de proponentes y los informes de verificación reseñados en el 

acta de audiencia de adjudicación, las cuales se relacionan a continuación: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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No. DE 
OFERENTE 

OFERENTE 

1 CONSORCIO ARQING 2026. 

2 CONSORCIO OBRAS GP 26 IDRD 

3 CONSORCIO NUEVO USME 

4 REDEX SAS 

5 CONSORCIO DAV SAN CAYETANO 

6 CONSORCIO REPARACIONESPLUS 

7 UNION TEMPORAL ESPACIOS MCL 

8 CONSORCIO PARGOG 

9 CONSORCIO PARQUES Y ALAMEDAS 2026 

10 CONSORCIO PARQUE SAN CAYETANO AZTB 

11 CONSORCIO CU 2026 

12 CONSORCIO IDRD 020 BC 2026 

13 CONSORCIO PARQUE SAN CAYETANO 26 

14 CONSORCIO GECE IDRD 020 

15 CONSORCIO INCIPARQUES CAPITAL 

16 LYD PROYECTOS S.A.S. 

17 CONSORCIO SAN CAYETANO ID6 

18 LAM CONSTRUCCIONES S.A.S 

19 CONSORCIO PARQUES URBANOS 

20 CONSORCIO PARQUES IDRD 2026 

21 CONSORCIO VIVA MJPR IDRD 202026 

22 CONSORCIO CAYETANO REED 

23 CONSORCIO IDRD PARK 2026 

24 CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. 

25 CONSORCIO PARQUES Y CIUDAD 

26 CONSORCIO MILENIUM CSC 

27 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO 
AMBIENTAL SIMA LTDA 

28 CONSORCIO PARQUES 20 - R 
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29 PANAM INGENIEROS SAS 

30 CONSORCIO CAYETANO PG 

31 INFRA BZC 

32 CONSORCIO ELIM26 

33 CONSORCIO PROPARQUE USME 

 

Que mediante Adenda No. 2 del 5 de octubre de 2026, mediante modificación publicada en 

la Plataforma Transaccional SECOP II, identificada con el código CO1.AMD.7004337, la 

Entidad ajustó el cronograma del proceso de Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026, 

en atención al número de ofertas recibidas y a la necesidad de contar con un plazo suficiente 

para efectuar una verificación integral y objetiva de los requisitos habilitantes y de los 

documentos aportados por los proponentes, en garantía de los principios de transparencia, 

selección objetiva, responsabilidad y debido proceso. 

Que el 07 de octubre de 2026 la Entidad en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del 

Decreto Nacional 1082 de 2015, publicó los informes de evaluación preliminares de 

requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos, organizacionales, capacidad residual y 

financieros), así como la evaluación de criterios de asignación de puntaje de las ofertas 

presentadas, de acuerdo con los informes presentados de manera separada y de acuerdo 

al ámbito de competencia por los integrantes del Comité Evaluador designado por el 

Ordenador del Gasto del IDRD, atendiendo los criterios impartidos en los memorandos de 

designación de comité, tal como consta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP ll. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 el 

término de traslado de cinco (5) días hábiles del informe de evaluación preliminar de 

requisitos habilitantes y de asignación puntaje se computó a partir del 8 hasta el 15 de 

octubre de 2026, para que dentro del mismo plazo los proponentes pudieran hacer las 

observaciones, subsanaciones, aclaraciones y presentaran los documentos que 

consideraran pertinentes para subsanar sus propuestas.  

Que el consolidado preliminar de verificación de requisitos habilitantes correspondiente a los 

treinta y tres (33) proponentes se presenta a continuación, conforme a los informes 

publicados el 7 de octubre de 2026, sin perjuicio de las modificaciones posteriores derivadas 

de las subsanaciones, observaciones y verificaciones realizadas por el Comité Evaluador. 
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Que de igual manera se publicó el informe de evaluación de los criterios de asignación de 

puntaje de conformidad con lo señalado en el documento base (pliego de condiciones) en el 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS 

DE DESEMPATE. 

Que durante el término de traslado del informe de evaluación de requisitos habilitantes y de 

asignación de puntaje, los proponentes 1. CONSORCIO IDRD 020 BC 2026; 2. 

CONSORCIO ARQING 2026; 3. CONSORCIO OBRAS GP 26 IDRD; 4. CONSORCIO 

PARQUES IDRD 2026; 5. CONSORCIO CAYETANO PG; 6. CONSORCIO PROPARQUE 

USME; 7. CONSORCIO IDRD PARK 2026; 8. SIMA LTDA; 9. CONSORCIO GECE IDRD 

020; 10. CONSORCIO VIVA MJPR IDRD 202026; 11. CONSORCIO PARQUES Y CIUDAD; 

12. CONSORCIO SAN CAYETANO ID6; 13. CONSORCIO PARGOG; 14. CONSORCIO 

PARQUE SAN CAYETANO 26; 15. CONSORCIO DAV SAN CAYETANO; 16. 

CONSTRUCCIONES MASTER SAS; 17. PANAM INGENIEROS SAS; 18. REDEX SAS; 19. 

LAM CONSTRUCCIONES SAS; 20. INFRA BZC; 21. CONSORCIO MILENIUM CSC; 22. 

CONSORCIO PARQUES Y ALAMEDAS 2026; 23. CONSORCIO INCIPARQUES CAPITAL; 

24. UT ESPACIOS MCL; 25. CONSORCIO PARQUES 20; 26. CONSORCIO PARQUE SAN 

CAYETANO AZTB; 27. CONSORCIO ELIM26; 28. LYD PROYECTOS S.A.S; 29. C NUEVO 

USME y 30. CONSORCIO PARQUES URBANOS, presentaron observaciones y/o 

subsanaciones y/o aclaraciones en los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y de 

capacidad residual de las ofertas, al requerimiento solicitado por el Comité Evaluador. 

Que el Comité Evaluador después de la revisión y análisis de las observaciones y/o 

subsanaciones y/o aclaraciones a las propuestas presentadas en el proceso de selección, 

emitió documentos de respuestas a las observaciones de carácter técnico y de igual manera, 

determinó el siguiente resultado para la evaluación de los requisitos habilitantes y de criterios 

de asignación de puntaje, en informes presentados de manera separada y cada uno desde 

el ámbito de su competencia y conocimiento, los cuales fueron publicados el 19 de octubre 

de 2026 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II. 
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Que la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta se inició el 20 de octubre de 

2026 a las 10:17 a. m., en modalidad presencial y virtual a través de Microsoft Teams, mediante 

el presente enlace 

https://teams.microsoft.com/meet/2293464400424457?p=xpnAOam9tEfMLpMFMg con 

sujeción al Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, tal como consta en el acta de la 

misma fecha, contando con la presencia del Ordenador del Gasto, la Subdirectora de 

Contratación, los miembros del comité evaluador, y los proponentes. 

Que la audiencia pública de adjudicación se adelantó siguiendo el orden del día dispuesto para 

tal fin, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y en el documento base (pliego 

de condiciones) de Colombia Compra Eficiente de infraestructura social, reglas que fueron 

aceptadas por los oferentes garantizando los principios que rigen la contratación estatal. 

Que en el curso de la audiencia pública y a través de SECOP II se presentaron intervenciones 

y observaciones, entre otros, por CONSORCIO PARGOG, CONSORCIO IDRD PARK 2026, 

INFRAESTRUCTURA BZC S.A.S., CONSORCIO ELIM26 y CONSORCIO VIVA MJPR IDRD 

202026.  

Que las observaciones presentadas en el curso de la audiencia pública y a través de la 

plataforma del SECOP II, fueron debidamente resueltas de fondo y leídas en la audiencia de 

adjudicación del presente proceso de licitación pública, las cuales se tramitaron de manera 

separada por los miembros del Comité Evaluador en sus componentes jurídico, técnico y de 

capacidad residual, cada uno desde el ámbito de su conocimiento y competencia, siendo 

publicadas en la plataforma Secop ll como Informe de evaluación 3 del 20 de octubre de 2026.  

Que como resultado de la verificación efectuada, se ratificó el rechazo de CONSORCIO 

PARGOG; se habilitó técnicamente a CONSORCIO VIVA MJPR IDRD 202026, al constatarse 

información existente desde la oferta inicial; se habilitó a CONSORCIO IDRD PARK 2026 

después de verificar soportes oportunamente aportados; y se determinó la habilitación técnica 

de CONSORCIO ELIM26 al valorar integralmente su documentación. 

Que en cuanto a CONSORCIO MILENIUM CSC, el evaluador mantuvo la asignación de cero 

(0) puntos por el criterio ambiental, sin que ello implicara rechazo de la oferta; y respecto de 

INFRAESTRUCTURA BZC S.A.S. se ratificó el resultado desfavorable en materia de capacidad 

residual y demás observaciones del componente, de acuerdo con las respuestas leídas en 

audiencia.  

Que con ocasión de los pronunciamientos realizados, se dio lectura al consolidado actualizado, 

que registró veinticinco (25) propuestas habilitadas y ocho (8) rechazadas en requisitos 

habilitantes, sin perjuicio de la verificación económica posterior, obteniéndose el siguiente 

consolidado de requisitos habilitantes: 

https://teams.microsoft.com/meet/2293464400424457?p=xpnAOam9tEfMLpMFMg
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Que resueltas las observaciones en la etapa de requisitos habilitantes, se procedió a la apertura 

del Sobre No. 2 de los oferentes habilitados; los documentos económicos fueron desencriptados 

y hechos públicos para su revisión, con sujeción al numeral 2.6 del Documento Base. 

Que de acuerdo con lo anterior, el informe de verificación económica señaló lo siguiente:  

 

 



 
______________________________________________________________________________ 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1489 
 

 

 
 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
Calle 63 No. 59ª -06 
Tel: 6605400 
www.idrd.gov.co   
info: Línea 195 

IDRD 

Que en la verificación económica, el evaluador señaló que la propuesta No. 21, presentada por 

CONSORCIO VIVA MJPR IDRD 202026, incurrió en la causal M del numeral 1.15 del pliego de 

condiciones por utilizar una versión del Formulario 1 distinta de la dispuesta por la Entidad, con 

diferencias en los ítems 01 y 02, decisión que debe distinguirse de la habilitación técnica 

alcanzada previamente. 

Que el evaluador económico informó la realización de correcciones aritméticas por redondeo a 

las ofertas de los proponentes Nos. 5, CONSORCIO DAV SAN CAYETANO; 13, CONSORCIO 

PARQUE SAN CAYETANO 26; 14, CONSORCIO GECE IDRD 020; 24, CONSTRUCCIONES 

MASTER S.A.S.; y 25, CONSORCIO PARQUES Y CIUDAD, conforme a la revisión del 

Formulario 1. 

Que el evaluador económico identificó ofertas con precios presuntamente artificialmente bajos, 

correspondientes a los proponentes Nos. 23, CONSORCIO IDRD PARK 2026, y 30, 

CONSORCIO CAYETANO PG, por lo cual requirió las respectivas explicaciones y soportes, 

concediendo plazo hasta la 1:00 p. m. del 21 de octubre de 2026. 

Que la audiencia se suspendió a las 5:30 p. m. del 20 de octubre de 2026 y se reanudó el 21 

de octubre de 2026 a las 2:12 p. m., sesión en la que el componente económico dio lectura al 

pronunciamiento sobre las explicaciones recibidas de los dos proponentes requeridos. 

Que respecto de CONSORCIO CAYETANO PG, el evaluador económico encontró 

suficientemente sustentada su propuesta de $2.721.235.262,00 en las eficiencias comerciales 

y operativas expuestas; y respecto de CONSORCIO IDRD PARK 2026 concluyó que las 

reducciones obedecían a disponibilidad de recursos, condiciones comerciales y economías de 

escala, manteniéndose las cantidades, especificaciones y condiciones de ejecución. 

Que en consecuencia, el comité económico evaluador consideró satisfactorias las explicaciones 

de ambos proponentes y determinó que no se configuraba un precio artificialmente bajo en 

ninguna de las dos ofertas, dando continuidad al procedimiento de evaluación económica. 

Que en la sesión del 21 de octubre de 2026, una vez conocida la Tasa Representativa del 

Mercado que regiría el 22 de octubre de 2026 por $3.191,47, cuyo componente decimal era 47, 

el evaluador económico informó que el método de ponderación aplicable era la MEDIA 

GEOMÉTRICA, de conformidad con las reglas del Documento Base, arrojando el siguiente 

resultado. 
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Que de conformidad con lo expuesto, el consolidado de los puntajes de cara al pliego de 

condiciones y orden de elegibilidad es el siguiente: 



 
______________________________________________________________________________ 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1489 
 

 

 
 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
Calle 63 No. 59ª -06 
Tel: 6605400 
www.idrd.gov.co   
info: Línea 195 

IDRD 

 

 

Que aplicada la metodología de ponderación, LAM CONSTRUCCIONES S.A.S., proponente 

No. 18, obtuvo el máximo puntaje económico de 48,50 puntos y un puntaje final de 100,00 

puntos, situándose en el primer lugar del orden de elegibilidad. 

Que el Comité Evaluador, con fundamento en la verificación de requisitos habilitantes y la 

ponderación definitiva de criterios de evaluación, recomendó al ordenador del gasto adjudicar 

el proceso IDRD-SG-LP-020-2026 a LAM CONSTRUCCIONES S.A.S., por cumplir los 

requisitos previstos en el Documento Base y obtener el primer orden de elegibilidad. 

Que la propuesta de LAM CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 900.356.860-0 y 

representada legalmente por JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 84.034.926 de Riohacha, fue presentada por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($2.808.642.039,00), incluidos los impuestos, costos directos e indirectos y demás gastos que 

conlleve la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 

Que el contrato que se adjudica como resultado del presente proceso de selección se encuentra 

amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7622 del 21 de agosto de 2026, 

con cargo al rubro O230117430120240249. 
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Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

mediante sentencia del 10 de diciembre de 2004, expediente No. 15.235, C.P. Ricardo Hoyos 

Duque sobre el principio de adjudicación compulsoria, se ha pronunciado así:  

“La adjudicación compulsoria es el derecho que le asiste al licitante que ha formulado la 

mejor propuesta, a que el procedimiento administrativo concluya con un acto de 

adjudicación a su favor. En otras palabras, la obligación de la administración de concluir 

la licitación con la adjudicación al licitante triunfador, a menos que no se den las 

condiciones exigidas en los pliegos y la administración recurra a la declaratoria de 

desierta de la licitación. La idea general es que la administración concluya el proceso 

licitatorio que inició, con el acto que le ponga fin, bien a través de la adjudicación o la 

declaración de desierta, motivando razonadamente tal decisión (art. 24.7 ley 80 de 

1993)” (Cursiva fuera del texto).  

Que en el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sección Tercera, 

Subsección B del Consejo de Estado, sentencia del 31 de agosto de 2017, expediente No. 

25000232600019990074401(25.740), C.P. Ramiro Pazos Guerrero, ha señalado que: “la regla 

de la adjudicación compulsoria obliga a la administración pública siempre a escoger el 

contratista que haya presentado la propuesta más favorable” (Cursiva fuera del texto). 

Que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007: “(…) El acto de adjudicación es 

irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo 

comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción de este, sobreviene una 

inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 

podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 

numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993” (Cursiva fuera del texto). 

Que de conformidad con los antecedentes y actuaciones descritos en el presente acto 

administrativo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD adelantó el procedimiento 

de selección con observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 

igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, buena fe y debido proceso, garantizando los 

derechos de defensa y contradicción de los interesados y proponentes, en concordancia con los 

artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución Política y las 

demás disposiciones aplicables a la contratación estatal. 

Que con fundamento en los resultados de evaluación definitiva, en el orden de elegibilidad, en 

la recomendación del Comité Evaluador y en lo actuado durante la audiencia pública, el suscrito 

Secretario General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en calidad de ordenador del 

gasto, acoge la recomendación de adjudicación efectuada al proponente situado en primer 

lugar. 

Que la audiencia de adjudicación se desarrolló los días 20 y 21 de octubre de 2026 conforme al 

orden del día, la cual culminó a las 5:30 p. m. del 21 de octubre de 2026 y su desarrollo se 

detalla en el acta de la audiencia, la cual será publicada junto con el presente acto administrativo 

en la plataforma del SECOP II. 

Que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la adjudicación del presente 

proceso de licitación pública se efectuó mediante acto administrativo motivado, adoptado en 

audiencia pública, cuya decisión fue notificada en estrados y será publicada en la Plataforma 

Transaccional SECOP II, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 

publicidad de los documentos del proceso, esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a su expedición. 

Que la no suscripción del contrato sin justa causa dará lugar a que el proponente adjudicatario 

quede incurso en la causal de inhabilidad prevista en el Literal e) del artículo 8º de la Ley 80 de 

1993. 

En mérito de lo expuesto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO – ADJUDICACIÓN. Adjudicar el contrato derivado del proceso de 

selección por Licitación Pública No. IDRD-SG-LP-020-2026, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE PROXIMIDAD 

SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.”, al proponente LAM CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 900.356.860-0, representado 

legalmente por JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

84.034.926 de Riohacha, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($2.808.642.039,00), incluidos todos los impuestos del orden nacional y distrital, así como los 

costos directos e indirectos y demás gastos que conlleve la suscripción, ejecución y liquidación 

del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso, 

teniendo en cuenta que cumplió con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego y obtuvo 

cien (100) puntos, encontrándose en el primer orden de elegibilidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor del contrato adjudicado en 

el artículo primero se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7622 

de fecha 21 de agosto de 2026, expedido por el responsable de presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO – LIBERACIÓN. Liberar, a través de la Subdirección Administrativa y 

Financiera, el presupuesto que no resulte comprometido con la presente adjudicación, 

amparado mediante el CDP No. 7622 de fecha 21 de agosto de 2026, con cargo al rubro 

O230117430120240249, de acuerdo con las normas orgánicas correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO – PUBLICACIÓN. Ordenar la publicidad de la presente resolución en la 

Plataforma Transaccional SECOP II. 

ARTÍCULO QUINTO – NOTIFICACIÓN. El presente acto administrativo se entiende notificado 

en estrados al proponente favorecido y a los demás participantes, en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 2.º del artículo 67 de la Ley 

1437 de 2011, durante el desarrollo de la audiencia pública de adjudicación. 

ARTÍCULO SEXTO – RECURSOS. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, 

de conformidad con el parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO – VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2026. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA 
Secretario General 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 
 

 

Proyectó:  
 

Ivonne K. Cano Barajas   Abogada contratista – Subdirección de Contratación 

 

Revisó: 
Diana Barrera Medina Abogada contratista – Subdirección de Contratación  

Revisó: 
Elia Tatiana Barbosa Almonacid Abogada contratista – Secretaría General  

Aprobó 
Daniela Barrera Pedraza Subdirectora de Contratación  

 


